

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUCU
CNPJ: 44.482.248/0001-01



Obra
RECAPEAMENTO ASFALTICO - OCAUCU

Bancos
CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
54.03.210	CPOS/CDH U	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	54,03	m³	362,67	1.951,24	707.656,21	74,03	74,03
54.03.230	CPOS/CDH U	Imprimação betuminosa ligante	54,03	m²	13.902,19	8,21	114.136,97	11,94	85,96
54.03.200	CPOS/CDH U	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	54,03	m³	54,41	1.549,12	84.287,61	8,82	94,78
54.01.400	CPOS/CDH U	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	54,01	m²	988,0	31,36	30.983,68	3,24	98,02
54.01.410	CPOS/CDH U	Varição de pavimento para recapeamento	54,01	m²	12.088,86	0,99	11.967,97	1,25	99,27
02.08.020	CPOS/CDH U	Placa de identificação para obra	2,08	m²	6,0	1.155,83	6.934,98	0,73	100,00

Total sem BDI 774.990,89
Total do BDI 180.976,53
Total Geral 955.967,42

Marcia Eduarda Domingues Spada
Diretora Municipal de Operação e Expansão
Engenheira Civil
CREA/SP 5071174216