



Prefeitura Municipal

Ocaçu

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.ocaucu.sp.gov.br/licitacao/detalhe/406/>

Código da publicação: 406

Data da emissão do comprovante: 05/05/2026 10:34:19

Modalidade: Concorrência Pública

Nº da Licitação/Ano: 1/2026

Nº do Processo/Ano: 19/2026

Situação: Ativo

Data de Cadastro/Horário: 13/03/2026 09:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 13/03/2026 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 13/03/2026 09:00:00

Data da Disputa/Horário: 22/04/2026 09:00:00

Valor estimado: R\$ 2.800.293,58

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, MODELO FNHIS SUB-50, CONFORME PROJETO PADRÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF.: A PROPOSTA Nº 041143/2025 (TRANSFERE GOV), TERMO DE COMPROMISSO Nº 992416/2026/MCIDADES/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1106812-53 - PROGRAMA MORADIA DIGNA, NOS TERMOS DO MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Resumo:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, MODELO FNHIS SUB-50, CONFORME PROJETO PADRÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF.: A PROPOSTA Nº 041143/2025 (TRANSFERE GOV), TERMO DE COMPROMISSO Nº 992416/2026/MCIDADES/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1106812-53 - PROGRAMA MORADIA DIGNA, NOS TERMOS DO MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.



Prefeitura Municipal

Ocaçu

São Paulo

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
13/03/2026 00:00:00	PROJETO Hidrossanitário - Esgoto - Planta Baixa...	Baixar
13/03/2026 00:00:00	PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Baixar
13/03/2026 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO - FNHIS SUB	Baixar
13/03/2026 00:00:00	Quadro de Composição do BDI	Baixar
13/03/2026 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Baixar
13/03/2026 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	Baixar
13/03/2026 00:00:00	CRONOGRAMA PREVISTO	Baixar
13/03/2026 00:00:00	PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES.	Baixar
13/03/2026 00:00:00	Projeto Estrutural	Baixar
13/03/2026 00:00:00	Projeto	Baixar
13/03/2026 00:00:00	ETP	Baixar
13/03/2026 00:00:00	Edital	Baixar