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93,50 7,78 727,43
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Avenida Colombo (Entre a Rua Vitorio Giacomini e Entrada EcoGrife)

Avenida Colombo (Entre a Rua Vitorio Giacomini e Rua Francisco Gomes Arantes)

MUNICIPIO DE OCAUÇU

RELAÇÃO DE RUAS X METRAGEM
SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

NOME DA VIA A SER RECOMPOSTA

NOME DA VIA A SER RECAPEADA
Total

Total 

TOTAL GERAL RECOMPOSIÇÃO
TOTAL GERAL RECAPEAMENTO

Avenida Celeste Casagrande (Entre a Rua Vereador Palmerino Colombo e a Rua 
Jacy Tavares Boechat)

Rua Francisco Colombo
Rua Angelo Colombo
Rua José Colombo

Rua Antonio Colombo

Rua Abrao Assad (Entre a Rua Jose Casagrande e Entrada Estrada OCA 413)

Rua Antonio Abdo (Entre as Ruas Jacy Tavares Boechat e Rua Andre Menegucci)

BAIRRO DE NOVA COLUMBIA

Urbanismo, Habitação e Projeto

CAU nº  A168630-5

____________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO

João Paulo Soares

Secretario Mun. de Arquitetura
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

OBRA: Recomposição Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Diversas Ruas 

do Município de Ocauçu 

 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU-SP. 

 

 

→ DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA: 

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que serão 

utilizados para executar a recomposição asfáltica na Avenida Colombo e 

Recapeamento Asfáltico na Avenida Colombo, Avenida Celeste Casagrande, Rua 

Abrão Assad e Rua Antonio Abdo. Fazem parte deste projeto: Memorial Descritivo, 

Projeto de Pavimentação, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro. A 

colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as indicações e 

procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira 

de Normas Técnicas. É necessário que as empresas participantes do processo 

licitatório façam visita técnica às obras através do seu responsável técnico em data a 

ser agendada com o setor técnico da prefeitura, com o prazo máximo até 3 dias úteis 

antes da licitação. Na visita técnica a empresa deverá sanar as dúvidas técnicas 

referentes à obra.  

É necessário que a empresa participante e o responsável técnico da empresa 

desta licitação tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo 

CREA, de execução deste serviço em quantidades semelhantes ao licitado. 

 

 

 

→ SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO: 

Todos os serviços descritos neste memorial descritivo e necessários à perfeita 
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execução do objeto foram levados em consideração na proposta ofertada pela 

contratada por preço total e certo, fazendo parte de suas despesas diretas ou 

indiretas. A contratante faz a exigência do CBUQ pela facilidade de aplicação, controle 

e fiscalização, bem como pela rapidez de sua aplicação, estando pronto para uso logo 

que esfria. É proibida a aplicação do CBUQ em dia de chuva ou com temperatura 

inferior a 11°C, a temperatura mínima de distribuição do CBUQ é de 120°C, a 

temperatura mínima de compactação é de 80°C e o grau de compactação mínimo é 

de 97%, caso estas limitações sejam atingidas a contratada deve imediatamente 

remover e substituir o material perdido. O CBUQ deve ser composto por agregado 

graúdo, agregado miúdo, material de enchimento (100% de massa passando pela 

ASTM nº40) sendo pelo menos 1,5% de cal hidratada (aumento do Flow Number) e 

CAP30-45 (devido à temperatura elevada na região) conforme regulamento técnico 

ANP º03/2005. A contratada deve realizar ensaios e controle do CBUQ desde a sua 

fabricação até a compactação conforme norma DERSA ET-P00/27. A capa de CBUQ 

deve estar curada, pronta e liberada ao tráfego tão logo a temperatura do pavimento 

atinja a temperatura ambiente. 

A contratada deve iniciar os serviços após a desobstrução das vias com 

realização de poda das árvores, remoção de lixo, entulho e outros materiais 

depositados, limpeza do pavimento existente com jato de água, aviso aos moradores, 

bloqueio da via e sinalização ao tráfego, tudo a cargo da prefeitura municipal. 

 

Equipamentos de Segurança: 

 O fornecimento destes equipamentos caberá ao contratado. Os equipamentos 

de segurança deverão atender a NR-8, aprovada pela portaria 3214 do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

 

Fiscalização da Obra: 
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  A fiscalização da obra ficará sobre a responsabilidade do corpo técnico da 

Prefeitura Municipal. A obra deverá ser mantida limpa durante todo o período de 

execução dos serviços. 

 

Rede de energia elétrica: 

São com posteamento em concreto do tipo aéreo. Não temos instalações 

elétricas subterrâneas.  

 

Diário de Obra: 

No canteiro da obra, o engenheiro responsável pela execução deverá registrar 

todos os serviços executados diariamente, bem como a equipe de trabalho, dias úteis 

trabalhados, e os dias não trabalhados, registrando no Diário de Obra, o qual deverá 

ficar à disposição da fiscalização, para acompanhamento dos serviços da obra. 

 

1. RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO ASFALTICO: 

 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

→ PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM 

MADEIRA: 

Identificação da obra com placa no formato de 2m x 3m, totalizando 6 metros 

quadrados, em lona com estrutura em madeira. 

 

1.2. BASE (5 CM): 

 

→ BASE DE BRITA GRADUADA: 

Deverá ser executada uma camada de base com brita graduada simples com 

espessura de 5,00 cm (cinco centímetros) compactada, com a finalidade de oferecer 

suporte à camada de CBUQ, absorvendo, assim, os esforços verticais decorrentes do 
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tráfego de veículos e distribuídos ao sub-leito. A mistura de agregados para base deve 

apresentar-se uniforme quando distribuídas no leito da rua; o espalhamento com 

motoniveladora será feito logo após o material ser colocado na pista com caminhão, 

em camadas ou leiras, após o espalhamento o agregado umedecido deverá ser 

compactado, por meio de rolos vibratórios ou outros equipamentos que atendam às 

necessidades do teste CBR. Deverão ser observados o nivelamento e a compactação 

para que não fique imperfeições na capa asfáltica. A imprimação da camada de brita 

graduada deve ser realizada após a conclusão da compactação com emulsão 

asfáltica. 

Não será permitido a execução de sub-base ou base de brita graduada em dias 

chuvosos. 

 

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA: 

 

→ IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE: 

A imprimação é a aplicação de asfalto diluído de petróleo de cura média, CM-

30, com taxa de 1,40 L/m2 em toda superfície da base acabada. Para a aplicação 

deverá ser utilizado espargidor com maçarico e barra ou caneta para espargir. O 

trecho onde será aplicada a imprimadura deverá ser fechado ao trânsito até que a 

cura do asfalto diluído ocorra. 

 

→ IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE:  

A pintura de ligação ocorrerá através de imprimação com ligante, sobre a 

superfície devidamente impermeabilizada utilizando-se emulsão asfáltica catiônica 

Tipo RR-2C, com taxa de aplicação 1,0 L/m2, com até 30% de recorte com água.  

 

→ CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ:  
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A execução da capa de rolamento será feita com Concreto Betuminoso Usinado 

a Quente – CBUQ, graduação “C” da sessão do Manual de Normas do DER-SP, 

espessura mínima de 3,00 cm compactada, executada sobre base devidamente 

impermeabilizada, sobrepondo-se a sarjeta 10 cm. 

A mistura do concreto betuminoso, bem como as suas aplicações nos trechos 

deverão obedecer rigorosamente as instruções do Manual de Normas do DER- SP. 

 

1.4. LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO GREIDE: 

 

Será executado regularização em 20% da área total de recapeamento asfáltico 

e deverá ser executada após a a limpeza de toda a área com jato de ar comprimido 

ou vassouras rotativas, precedida pela imprimação ligante com CM30, aplicar camada 

de CBUQ tipo Binder (DERSA ET-P00/27), faixa I, em camadas (sempre precedidas 

pela imprimação caso a camada posterior seja aplicada um dia depois da camada 

anterior) de no máximo 5cm de espessura, com tamanho nominal máximo do 

agregado de 25mm (1” ASTM), teor de ligante de 4,0±0,5, volume de vazios total 4 a 

6%, VAM (vazios do agregado mineral) mínimo de 12%, estabilidade mínima de 800 

Kgf, fluência de 2,0 a 4,0mm (8 a 16x0,01”), RBV (Relação Betume Vazios) entre 65 

a 72%, concentração crítica de fíler máxima igual a 90% da admitida e resistência à 

tração por compressão diametral estática a 25°C de no mínimo 0,65Mpa. Corrigindo 

o greide e deixando a superfície regular e homogenia para receber a capa de 

rolamento na espessura constante de 2,5cm. 

A regularização é obrigatória para correção de perfil (greide), ou quando 

existirem afundamentos, ou desagregação, ou trincas, ou corrugações no pavimento 

existente, mesmo após o serviço de fresagem e tapa-buraco. 

A distribuição do material deve ser feita com moto niveladora cuja lâmina deve 

ser ajustada para o novo perfil desejado, raspando o excesso de massa dos pontos 

mais elevados e em conformidade com o novo perfil para os pontos de depressão. 

Uma equipe equipada com pás, garfos, rodos e ancinhos deve evitar a presença de 
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sobra de agregado sobre os pontos mais elevados e acertar os pontos falhos 

imediatamente antes da passagem do rolo compressor. 

A compactação deve ser iniciada com o rolo de pneus em baixa pressão, 

seguida de pelo menos mais uma passagem com pressão aumentada e finalizada 

com, pelo menos, uma última passada com o rolo de chapa lisa tipo tandem, todos 

com vibração. Soquetes mecânicos ou placas vibratórias devem ser usados para 

compactar áreas inacessíveis aos equipamentos convencionais. 

 

1.5. CAPA DE ROLAMENTO CBUQ (2,5cm): 

 

Execução da capa de rolamento em CBUQ (DERSA ET-P00/27), precedida por 

imprimação ligante caso a camada tipo Binder tenha sido aplicada no dia anterior, na 

faixa III com espessura mínima final compactada de 25mm, com tamanho nominal 

máximo do agregado de 12,5mm (1/2” ASTM), teor de ligante de 5,0±0,5, volume de 

vazios total 3 a 4%, VAM (vazios do agregado mineral) mínimo de 14%, estabilidade 

mínima de 800 Kgf, fluência de 2,0 a 4,0mm (8 a 16x0,01”), RBV (Relação Betume 

Vazios) entre 75 a 80%, concentração crítica de fíler máxima igual a 90% da admitida, 

relação entre fíler/asfalto em massa entre 0,6 e 1,2, resistência à tração por 

compressão diametral estática a 25°C de no mínimo 0,80Mpa e resistência a danos 

por umidade induzida de no mínimo 70%. 

O lançamento deve ser feito com vibro-acabadora equipada com alisadores e 

dispositivos de aquecimento e vibração. A vibro-acabadora deve estar ajustada para 

uma espessura maior que 25mm prevendo a redução da espessura na compactação. 

A espessura compactada final deve ser de 30mm em toda a extensão. Uma equipe 

equipada com pás, garfos, rodos e ancinhos, colocada imediatamente antes do rolo 

compactador, deve trabalhar diretamente sobre a junta visando a perfeita 

compactação e o seu desaparecimento visual após a conclusão dos serviços, uma 

outra equipe acerta os pontos falhos imediatamente antes da passagem do rolo 

compressor. 
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A compactação deve ser iniciada com o rolo de pneus em baixa pressão, 

seguida de pelo menos mais uma passagem com pressão aumentada e finalizada 

com, pelo menos, uma última passada com o rolo de chapa lisa tipo tandem, todos 

com vibração, o grau de compactação mínimo é de 97%. Soquetes mecânicos ou 

placas vibratórias devem ser usados para compactar áreas inacessíveis aos 

equipamentos convencionais. 

 

➔ INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

O regime de contratação da obra é o de empreitada global, o quantitativo e 

preço dos serviços descritos na planilha são meramente referenciais para se chegar 

ao valor aproximado do objeto e não para a execução da obra, que deve seguir o 

memorial descritivo e as normas técnicas em vigor. A remuneração será feita após a 

conclusão e aceitação dos serviços baseada no parecer dos ensaios tecnológicos 

pertinentes, conforme as etapas a seguir e seus respectivos percentuais aplicados 

sobre o valor total e certo contratado. Não podem ser feitas medições parciais das 

etapas. 

 

Etapa 1 – quando da conclusão dos trechos a seguir a contratada receberá 100,00% 

do valor total contratado: 

 

COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) TOTAL em m²

862,50 2,90 2501,25

2501,25

COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) TOTAL em m²

470,00 6,40 3008,00

93,50 7,78 727,43

84,00 8,00 672,00

50,00 8,00 400,00

4807,43

2501,25

4807,43

Total 

TOTAL GERAL RECOMPOSIÇÃO

TOTAL GERAL RECAPEAMENTO

Avenida Celeste Casagrande (Entre a Rua Vereador Palmerino Colombo e a 

Rua Jacy Tavares Boechat)

Rua Abrao Assad (Entre a Rua Jose Casagrande e Entrada Estrada OCA 

413)

Rua Antonio Abdo (Entre as Ruas Jacy Tavares Boechat e Rua Andre 

Menegucci)

Avenida Colombo (Entre a Rua Vitorio Giacomini e Entrada EcoGrife)

Avenida Colombo (Entre a Rua Vitorio Giacomini e Rua Francisco Gomes 

Arantes)

MUNICIPIO DE OCAUÇU

RELAÇÃO DE RUAS X METRAGEM
SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

NOME DA VIA A SER RECOMPOSTA

NOME DA VIA A SER RECAPEADA

Total
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A prefeitura só poderá aceitar os serviços executados, baseada no parecer dos 

ensaios tecnológicos da capa que serão realizados dentro da seguinte metodologia: 

OBS1. A nomenclatura usada neste memorial segue a norma DNIT005_2003_TER. 

OBS2. Todos os serviços aqui descritos devem ter sua qualidade garantida conforme 

a norma DNIT013_2004_PRO. 

OBS3. Os cimentos asfálticos citados neste memorial devem atender a norma 

DNIT095_2006_EM. 

 
Ocauçu, 05 de dezembro de 2023 

 
 

 
 

__________________________________ 
João Paulo Soares 

Secretário Municipal de Arquitetura, 
Urbanismo, Habitação e Projeto 

Arquiteto e Urbanista 
CAU nº A168630-5 

 



 Município de Ocauçu
CNPJ: 44.482.248/0001-01 

Obra
Recomposição Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Diversas Ruas do 
Município de Ocauçu

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.330,20 0,26 %

 1.1  02.08.050 CPOS/CDH
U

Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m² 6 179,71 65,86 155,84 221,70 395,16 935,04 1.330,20 0,26 %

 2 RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA AVENIDA COLOMBO 384.331,88 76,14 %

 2.1 Base 38.078,26 7,54 %

 2.1.1  54.01.210 CPOS/CDH
U

Base de brita graduada m³ 125,06 246,81 3,86 300,62 304,48 482,73 37.595,53 38.078,26 7,54 %

 2.2 Pavimentação 180.400,78 35,74 %

 2.2.1  54.03.240 CPOS/CDH
U

Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 2501,3 13,77 0,14 16,84 16,98 350,18 42.121,89 42.472,07 8,41 %

 2.2.2  54.03.230 CPOS/CDH
U

Imprimação betuminosa ligante m² 2501,3 7,10 0,12 8,63 8,75 300,15 21.586,22 21.886,37 4,34 %

 2.2.3  54.03.210 CPOS/CDH
U

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 62,54 1.504,01 20,91 1.834,58 1.855,49 1.307,71 114.734,63 116.042,34 22,99 %

 2.3 Capa de Rolamento CBUQ (3cm) 165.852,84 32,86 %

 2.3.1  54.03.230 CPOS/CDH
U

Imprimação betuminosa ligante m² 3008 7,10 0,12 8,63 8,75 360,96 25.959,04 26.320,00 5,21 %

 2.3.2  54.03.210 CPOS/CDH
U

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 75,2 1.504,01 20,91 1.834,58 1.855,49 1.572,43 137.960,41 139.532,84 27,64 %

 3 RECAPEAMENTO ASFALTICO 119.123,93 23,60 %

 3.1 Limpeza e Regularização do Gride 19.900,43 3,94 %

 3.1.1  54.01.410 CPOS/CDH
U

Varrição de pavimento para recapeamento m² 1799,43 0,81 0,99 0,00 0,99 1.781,43 0,00 1.781,43 0,35 %

 3.1.2  54.03.230 CPOS/CDH
U

Imprimação betuminosa ligante (20% do total) m² 359,89 7,10 0,12 8,63 8,75 43,18 3.105,85 3.149,03 0,62 %

 3.1.3  54.03.200 CPOS/CDH
U

Concreto asfáltico usinado a quente - Binder (20% do total) m³ 9 1.348,25 20,91 1.642,42 1.663,33 188,19 14.781,78 14.969,97 2,97 %

 3.2 Capa de Rolamento CBUQ (3cm) 99.223,50 19,66 %

 3.2.1  54.03.230 CPOS/CDH
U

Imprimação betuminosa ligante m² 1799,43 7,10 0,12 8,63 8,75 215,93 15.529,08 15.745,01 3,12 %

 3.2.2  54.03.210 CPOS/CDH
U

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 44,99 1.504,01 20,91 1.834,58 1.855,49 940,74 82.537,75 83.478,49 16,54 %

Totais -> 7.938,79 496.847,22 504.786,01

Total Geral 504.786,01

Total sem BDI 409.253,91
Total do BDI 95.532,10

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 10/2023 - São Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - São 
Paulo

23,37% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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_______________________________________________________________
João Paulo Soares

Secretario Municipal de Arquitetura, Urbanismo, Habitação e Projeto
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.330,20

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  02.08.050 CPOS/CDH
U

Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m² 1,0000000 179,71 179,71

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Carpinteiro H 0,8000000 24,79 19,83

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Pintor H 0,3150000 29,69 9,35

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de pintor H 0,2800000 20,36 5,70

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Ajudante de carpinteiro H 0,9100000 20,36 18,52

Insumo  
D.02.000.0210

CPOS/CDH
U

Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção M 1,1500000 23,60 27,14

Insumo  
E.02.000.0267

CPOS/CDH
U

Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) KG 0,1500000 14,19 2,12

Insumo  
J.02.000.03751

3 

CPOS/CDH
U

Tinta latex, acabamento fosco aveludado, ref. coral 3 em 1 da Coral, rende e 
cobre muito da Suvinil ou equivalente

L 0,1750000 25,40 4,44

Insumo  
N.04.000.0391

CPOS/CDH
U

Banner em lona com impressão digitalmente, com bainha reforçada e ilhoses m² 1,0000000 92,61 92,61

MO sem LS => 53,40 LS => 0,00 MO com LS => 53,40
Valor do BDI => 41,99 221,70

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 1.330,20

 2 RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA AVENIDA COLOMBO 384.330,59

 2.1 Base 38.078,26

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  54.01.210 CPOS/CDH
U

Base de brita graduada m³ 1,0000000 246,81 246,81

Insumo  
B.05.000.0205

CPOS/CDH
U

Brita graduada usinada posto obra m³ 1,3000000 158,46 205,99

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Servente H 0,1540000 20,36 3,13

Insumo  
S.01.000.0803

37 

CPOS/CDH
U

Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, 
potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas

H 0,0750000 205,95 15,44Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

54,01

Material

Mão de Obra

Tipo

2,08

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Recomposição Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Diversas Ruas do Município de 
Ocauçu

SINAPI - 10/2023 - São Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - São 
Paulo

23,37% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Planilha Orçamentária Analítica
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Insumo  
S.01.000.0801

CPOS/CDH
U

Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - 
COND.D

H 0,0325000 217,83 7,07

Insumo  
S.01.000.0803

CPOS/CDH
U

Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da 
CATERPILLAR

H 0,0465000 326,60 15,18

MO sem LS => 3,13 LS => 0,00 MO com LS => 3,13
Valor do BDI => 57,67 304,48

Quant. => 125,0600000 Preço Total => 38.078,26

 2.2 Pavimentação 180.399,49

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  54.03.240 CPOS/CDH
U

Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 1,0000000 13,77 13,77

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Servente H 0,0060000 20,36 0,12

Insumo  
F.03.000.0247

CPOS/CDH
U

Asfalto diluído CM-30 KG 1,5000000 8,14 12,21

Insumo  
S.01.000.0803

CPOS/CDH
U

Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D H 0,0060000 240,20 1,44

MO sem LS => 0,12 LS => 0,00 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 3,21 16,98

Quant. => 2.501,2500000 Preço Total => 42.471,22

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  54.03.230 CPOS/CDH
U

Imprimação betuminosa ligante m² 1,0000000 7,10 7,10

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Servente H 0,0050000 20,36 0,10

Insumo  
F.03.000.0247

CPOS/CDH
U

Emulsão RR-1-C KG 1,2000000 4,84 5,80

Insumo  
S.01.000.0803

CPOS/CDH
U

Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D H 0,0050000 240,20 1,20

MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 1,65 8,75

Quant. => 2.501,2500000 Preço Total => 21.885,93

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  54.03.210 CPOS/CDH
U

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 1,0000000 1.504,01 1.504,01

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Servente H 0,8333000 20,36 16,96

Insumo  
F.03.000.0205

CPOS/CDH
U

Concreto asfáltico usinado à quente tipo CBUQ, faixa Dersa (faixa 4 ou 5) posto 
obra

T 2,4000000 571,93 1.372,63

Insumo  
S.01.000.0803

37 

CPOS/CDH
U

Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, 
potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas

H 0,1388000 205,95 28,58

54,03

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

54,03

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

54,03

Mão de Obra

Material
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Insumo  
S.01.000.0801

CPOS/CDH
U

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, capacidade 400 ton/hora H 0,1388000 375,07 52,05

Insumo  
S.01.000.0803

CPOS/CDH
U

Rolo compactador de pneus para asfalto, capacidade 27 toneladas H 0,1388000 243,50 33,79

MO sem LS => 16,96 LS => 0,00 MO com LS => 16,96
Valor do BDI => 351,48 1.855,49

Quant. => 62,5400000 Preço Total => 116.042,34

 2.3 Capa de Rolamento CBUQ (3cm) 165.852,84

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  54.03.230 CPOS/CDH
U

Imprimação betuminosa ligante m² 1,0000000 7,10 7,10

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Servente H 0,0050000 20,36 0,10

Insumo  
F.03.000.0247

CPOS/CDH
U

Emulsão RR-1-C KG 1,2000000 4,84 5,80

Insumo  
S.01.000.0803

CPOS/CDH
U

Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D H 0,0050000 240,20 1,20

MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 1,65 8,75

Quant. => 3.008,0000000 Preço Total => 26.320,00

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  54.03.210 CPOS/CDH
U

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 1,0000000 1.504,01 1.504,01

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Servente H 0,8333000 20,36 16,96

Insumo  
F.03.000.0205

CPOS/CDH
U

Concreto asfáltico usinado à quente tipo CBUQ, faixa Dersa (faixa 4 ou 5) posto 
obra

T 2,4000000 571,93 1.372,63

Insumo  
S.01.000.0803

37 

CPOS/CDH
U

Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, 
potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas

H 0,1388000 205,95 28,58

Insumo  
S.01.000.0801

CPOS/CDH
U

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, capacidade 400 ton/hora H 0,1388000 375,07 52,05

Insumo  
S.01.000.0803

CPOS/CDH
U

Rolo compactador de pneus para asfalto, capacidade 27 toneladas H 0,1388000 243,50 33,79

MO sem LS => 16,96 LS => 0,00 MO com LS => 16,96
Valor do BDI => 351,48 1.855,49

Quant. => 75,2000000 Preço Total => 139.532,84

 3 RECAPEAMENTO ASFALTICO 119.123,93

 3.1 Limpeza e Regularização do Gride 19.900,43

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

54,03

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

54,03

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  54.01.410 CPOS/CDH
U

Varrição de pavimento para recapeamento m² 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Servente H 0,0400000 20,36 0,81

MO sem LS => 0,81 LS => 0,00 MO com LS => 0,81
Valor do BDI => 0,18 0,99

Quant. => 1.799,4300000 Preço Total => 1.781,43

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  54.03.230 CPOS/CDH
U

Imprimação betuminosa ligante (20% do total) m² 1,0000000 7,10 7,10

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Servente H 0,0050000 20,36 0,10

Insumo  
F.03.000.0247

CPOS/CDH
U

Emulsão RR-1-C KG 1,2000000 4,84 5,80

Insumo  
S.01.000.0803

CPOS/CDH
U

Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D H 0,0050000 240,20 1,20

MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 1,65 8,75

Quant. => 359,8900000 Preço Total => 3.149,03

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  54.03.200 CPOS/CDH
U

Concreto asfáltico usinado a quente - Binder (20% do total) m³ 1,0000000 1.348,25 1.348,25

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Servente H 0,8333000 20,36 16,96

Insumo  
F.03.000.0205

CPOS/CDH
U

Binder fechado, fornecimento posto obra T 2,4000000 507,03 1.216,87

Insumo  
S.01.000.0803

37 

CPOS/CDH
U

Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, 
potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas

H 0,1388000 205,95 28,58

Insumo  
S.01.000.0801

CPOS/CDH
U

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, capacidade 400 ton/hora H 0,1388000 375,07 52,05

Insumo  
S.01.000.0803

CPOS/CDH
U

Rolo compactador de pneus para asfalto, capacidade 27 toneladas H 0,1388000 243,50 33,79

MO sem LS => 16,96 LS => 0,00 MO com LS => 16,96
Valor do BDI => 315,08 1.663,33

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 14.969,97

 3.2 Capa de Rolamento CBUQ (3cm) 99.223,50

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  54.03.230 CPOS/CDH
U

Imprimação betuminosa ligante m² 1,0000000 7,10 7,10

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Servente H 0,0050000 20,36 0,10

Insumo  
F.03.000.0247

CPOS/CDH
U

Emulsão RR-1-C KG 1,2000000 4,84 5,80

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

54,03

Valor com BDI =>

Tipo

54,03

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

54,03

54,01

Mão de Obra
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Insumo  
S.01.000.0803

CPOS/CDH
U

Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D H 0,0050000 240,20 1,20

MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 1,65 8,75

Quant. => 1.799,4300000 Preço Total => 15.745,01

 3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  54.03.210 CPOS/CDH
U

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m³ 1,0000000 1.504,01 1.504,01

Insumo  
B.01.000.0101

CPOS/CDH
U

Servente H 0,8333000 20,36 16,96

Insumo  
F.03.000.0205

CPOS/CDH
U

Concreto asfáltico usinado à quente tipo CBUQ, faixa Dersa (faixa 4 ou 5) posto 
obra

T 2,4000000 571,93 1.372,63

Insumo  
S.01.000.0803

37 

CPOS/CDH
U

Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, 
potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas

H 0,1388000 205,95 28,58

Insumo  
S.01.000.0801

CPOS/CDH
U

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, capacidade 400 ton/hora H 0,1388000 375,07 52,05

Insumo  
S.01.000.0803

CPOS/CDH
U

Rolo compactador de pneus para asfalto, capacidade 27 toneladas H 0,1388000 243,50 33,79

MO sem LS => 16,96 LS => 0,00 MO com LS => 16,96
Valor do BDI => 351,48 1.855,49

Quant. => 44,9900000 Preço Total => 83.478,49

Total Geral 504.784,72

_______________________________________________________________
João Paulo Soares

Secretario Municipal de Arquitetura, Urbanismo, Habitação e Projeto

Material

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 409.252,86
Total do BDI 95.531,86

Material

Valor com BDI =>

Tipo

54,03

Mão de Obra

Material

Material
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Obra Bancos
Recomposição Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Diversas Ruas do 
Município de Ocauçu

SINAPI - 10/2023 - São Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

Total Peso (%)

1.330,20 0,26 %

384.330,59 76,14 %

38.078,26 7,54 %

180.399,49 35,74 %

165.852,84 32,86 %

119.123,93 23,60 %

19.900,43 3,94 %

99.223,50 19,66 %

Total Geral 504.784,72

_______________________________________________________________
João Paulo Soares

Secretario Municipal de Arquitetura, Urbanismo, Habitação e Projeto

Total sem BDI 409.252,86
Total do BDI 95.531,86

 3 RECAPEAMENTO ASFALTICO

 3.1 Limpeza e Regularização do Gride

 3.2 Capa de Rolamento CBUQ (3cm)

 2.1 Base

 2.2 Pavimentação

 2.3 Capa de Rolamento CBUQ (3cm)

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA AVENIDA COLOMBO

B.D.I. Encargos Sociais
23,37% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida
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Obra Bancos
Recomposição Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Diversas Ruas do 
Município de Ocauçu

SINAPI - 10/2023 - São Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 54.03.210 CPOS/CDH
U

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ 54,03 m³ 182,73 1.855,49 339.053,68 67,17 67,17

 54.03.230 CPOS/CDH
U

Imprimação betuminosa ligante 54,03 m² 7.668,57 8,75 67.099,98 13,29 80,46

 54.03.240 CPOS/CDH
U

Imprimação betuminosa impermeabilizante 54,03 m² 2.501,25 16,98 42.471,22 8,41 88,87

 54.01.210 CPOS/CDH
U

Base de brita graduada 54,01 m³ 125,06 304,48 38.078,26 7,54 96,42

 54.03.200 CPOS/CDH
U

Concreto asfáltico usinado a quente - Binder (20% do total) 54,03 m³ 9,0 1.663,33 14.969,97 2,97 99,38

 54.01.410 CPOS/CDH
U

Varrição de pavimento para recapeamento 54,01 m² 1.799,43 0,99 1.781,43 0,35 99,74

 02.08.050 CPOS/CDH
U

Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira 2,08 m² 6,0 221,70 1.330,20 0,26 100,00

Total Geral 504.784,72

_______________________________________________________________
João Paulo Soares

Secretario Municipal de Arquitetura, Urbanismo, Habitação e Projeto

Total sem BDI 409.252,86
Total do BDI 95.531,86

B.D.I. Encargos Sociais
23,37% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços
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Obra Bancos
Recomposição Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Diversas Ruas do 
Município de Ocauçu

SINAPI - 10/2023 - São Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - São 
Paulo

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 
F.03.000.02

CPOS/CDH
U

Concreto asfáltico usinado à quente tipo CBUQ, faixa Dersa (faixa 4 ou 5) posto 
obra

Material T 438,5520000 705,59 309.437,91 309.437,91 61,30% 309.437,91 61,30%

 
F.03.000.02

CPOS/CDH
U

Emulsão RR-1-C Material KG 9.202,2840000 5,97 54.937,64 54.937,64 10,88% 364.375,54 72,18%

 
F.03.000.02

CPOS/CDH
U

Asfalto diluído CM-30 Material KG 3.751,8750000 10,04 37.668,83 37.668,83 7,46% 402.044,37 79,65%

 
B.05.000.02

CPOS/CDH
U

Brita graduada usinada posto obra Material m³ 162,5780000 195,49 31.782,37 31.782,37 6,30% 433.826,74 85,94%

 
S.01.000.08

CPOS/CDH
U

Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D Material H 53,3503500 296,33 15.809,31 15.809,31 3,13% 449.636,05 89,07%

 
F.03.000.02

CPOS/CDH
U

Binder fechado, fornecimento posto obra Material T 21,6000000 625,52 13.511,23 13.511,23 2,68% 463.147,28 91,75%

 
S.01.000.08

CPOS/CDH
U

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, capacidade 400 ton/hora Material H 26,6121240 462,72 12.313,96 12.313,96 2,44% 475.461,24 94,19%

 
S.01.000.08

0337 

CPOS/CDH
U

Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, 
potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas

Material H 35,9916240 254,08 9.144,75 9.144,75 1,81% 484.605,99 96,00%

 
S.01.000.08

CPOS/CDH
U

Rolo compactador de pneus para asfalto, capacidade 27 toneladas Material H 26,6121240 300,40 7.994,28 7.994,28 1,58% 492.600,28 97,59%

 
B.01.000.01

CPOS/CDH
U

Servente Mão de Obra H 304,3553990 25,11 7.642,36 7.642,36 1,51% 500.242,64 99,10%

 
S.01.000.08

CPOS/CDH
U

Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da 
CATERPILLAR

Material H 5,8152900 402,92 2.343,10 2.343,10 0,46% 502.585,74 99,56%

 
S.01.000.08

CPOS/CDH
U

Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - 
COND.D

Material H 4,0644500 268,73 1.092,24 1.092,24 0,22% 503.677,98 99,78%

 
N.04.000.03

CPOS/CDH
U

Banner em lona com impressão digitalmente, com bainha reforçada e ilhoses Material m² 6,0000000 114,25 685,50 685,50 0,14% 504.363,48 99,92%

 
D.02.000.02

CPOS/CDH
U

Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção Material M 6,9000000 29,11 200,86 200,86 0,04% 504.564,34 99,96%

 
B.01.000.01

CPOS/CDH
U

Carpinteiro Mão de Obra H 4,8000000 30,58 146,78 146,78 0,03% 504.711,12 99,99%

 
B.01.000.01

CPOS/CDH
U

Ajudante de carpinteiro Mão de Obra H 5,4600000 25,11 137,10 137,10 0,03% 504.848,22 100,01%

 
B.01.000.01

CPOS/CDH
U

Pintor Mão de Obra H 1,8900000 36,62 69,21 69,21 0,01% 504.917,43 100,03%

 
B.01.000.01

CPOS/CDH
U

Ajudante de pintor Mão de Obra H 1,6800000 25,11 42,18 42,18 0,01% 504.959,62 100,03%

 
J.02.000.03

7513 

CPOS/CDH
U

Tinta latex, acabamento fosco aveludado, ref. coral 3 em 1 da Coral, rende e 
cobre muito da Suvinil ou equivalente

Material L 1,0500000 31,33 32,90 32,90 0,01% 504.992,51 100,04%

 
E.02.000.02

CPOS/CDH
U

Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) Material KG 0,9000000 17,50 15,75 15,75 0,00% 505.008,26 100,04%

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 8.037,65
R$ 496.970,62

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Total Geral 504.784,72

Curva ABC de Insumos

Total sem BDI 409.252,86
Total do BDI 95.531,86

Administração
Aluguel

Verba
Transporte

Outros

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Serviços

Taxas

Peso 
Acumulado

Totais por Tipo
Equipamento

Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 
Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

B.D.I. Encargos Sociais
23,37% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO:  Data da assinatura do convênio
CDHU 191

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL
PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a emissão 
da OIS

PRAZO DE EXECUÇÃO:                
690 dias

m² 6,00

R$ 1.330,20

m² 2.501,25

R$ 218.479,04

m² 4.807,43

R$ 284.976,77

RECURSOS ESTADUAIS 500.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 4.786,01

T O T A L 504.786,01

João Paulo Soares - Arquiteto
CAU: A168630-5

RRT: SI13783957I00CT001

UNIDADE

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Sub-Secretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais

2.501,25

218.479,04

4.807,43

Infraestrutura urbana

2

3

ITEM SERVIÇOS

284.976,77

504.786,01

MUNICÍPIO

Ocauçu
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

4.786,01

1.330,20

500.000,00

PERÍODO: 720 dias

6,00



 Município de Ocauçu
CNPJ: 44.482.248/0001-01 

Obra Bancos B.D.I.
Recomposição Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Diversas Ruas do 
Município de Ocauçu

SINAPI - 10/2023 - São 
Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - 
São Paulo

23,37%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.330,20
100,00%
1.330,20

 1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira 100,00%
1.330,20

100,00%
1.330,20

 2 RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA AVENIDA COLOMBO 100,00%
384.330,59

9,91%
38.078,26

55,01%
211.417,59

35,08%
134.834,74

 2.1 Base 100,00%
38.078,26

100,00%
38.078,26

 2.1.1 Base de brita graduada 100,00%
38.078,26

100,00%
38.078,26

 2.2 Pavimentação 100,00%
180.399,49

87,13%
157.191,02

12,87%
23.208,47

 2.2.1 Imprimação betuminosa impermeabilizante 100,00%
42.471,22

100,00%
42.471,22

 2.2.2 Imprimação betuminosa ligante 100,00%
21.885,93

100,00%
21.885,93

 2.2.3 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ 100,00%
116.042,34

80,00%
92.833,87

20,00%
23.208,47

 2.3 Capa de Rolamento CBUQ (3cm) 100,00%
165.852,84

32,70%
54.226,57

67,30%
111.626,27

 2.3.1 Imprimação betuminosa ligante 100,00%
26.320,00

100,00%
26.320,00

 2.3.2 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ 100,00%
139.532,84

20,00%
27.906,57

80,00%
111.626,27

 3 RECAPEAMENTO ASFALTICO 100,00%
119.123,93

14,18%
16.896,66

85,82%
102.227,27

 3.1 Limpeza e Regularização do Gride 100,00%
19.900,43

21,61%
4.300,65

78,39%
15.599,78

 3.1.1 Varrição de pavimento para recapeamento 100,00%
1.781,43

100,00%
1.781,43

 3.1.2 Imprimação betuminosa ligante (20% do total) 100,00%
3.149,03

80,00%
2.519,22

20,00%
629,81

 3.1.3 Concreto asfáltico usinado a quente - Binder (20% do total) 100,00%
14.969,97

100,00%
14.969,97

 3.2 Capa de Rolamento CBUQ (3cm) 100,00%
99.223,50

12,69%
12.596,01

87,31%
86.627,49

 3.2.1 Imprimação betuminosa ligante 100,00%
15.745,01

80,00%
12.596,01

20,00%
3.149,00

 3.2.2 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ 100,00%
83.478,49

100,00%
83.478,49

7,81% 45,23% 46,96%
39.408,46 228.314,25 237.062,01

7,81% 53,04% 100,0%
39.408,46 267.722,71 504.784,72

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
João Paulo Soares

Secretario Municipal de Arquitetura, Urbanismo, Habitação e Projeto

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro
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