

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUCU
CNPJ: 44.482.248/0001-01



Obra
RECAPEAMENTO ASFALTICO - OCAUCU

Bancos
CPOS/CDHU - 06/2025 -
São Paulo

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			OCAUCU/DISTRITO DE NOVA COLMBIA					955.967,42	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					37.918,66	3,97 %
1.1.1	02.08.020	CPOS/CDHU	Placa de identificação para obra	m²	6	936,81	1.155,83	6.934,98	0,73 %
1.1.2			RECUPERAÇÃO DE BASE					30.983,68	3,24 %
1.1.2.1	54.01.400	CPOS/CDHU	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	988	25,42	31,36	30.983,68	3,24 %
1.2			LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO GREIDE					111.143,01	11,63 %
1.2.1	54.01.410	CPOS/CDHU	Varição de pavimento para recapeamento	m²	12088,86	0,81	0,99	11.967,97	1,25 %
1.2.2	54.03.230	CPOS/CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	1813,33	6,66	8,21	14.887,43	1,56 %
1.2.3	54.03.200	CPOS/CDHU	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	m³	54,41	1.255,57	1.549,12	84.287,61	8,82 %
1.3			CAPA DE ROLAMENTO CBUQ (3CM)					806.905,75	84,41 %
1.3.1	54.03.230	CPOS/CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m²	12088,86	6,66	8,21	99.249,54	10,38 %
1.3.2	54.03.210	CPOS/CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	362,67	1.581,49	1.951,24	707.656,21	74,03 %
								Total sem BDI	774.990,89
								Total do BDI	180.976,53
								Total Geral	955.967,42

Marcia Eduarda Domingues Spada
Diretora Municipal de Operação e Expansão
Engenheira Civil
CREA/SP 5071174216

Avenida Celeste Casagrande - Centro - Ocaucu / SP
/ engmarciaeduarda@hotmail.com