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Obra
Construção de Sala de Aula na Escola Prof. Ignez Alves de Rezende

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.503,49 1,79 %

 1.1 Identificação 2.397,96 0,66 %

 1.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6 326,34 56,63 343,03 399,66 339,78 2.058,18 2.397,96 0,66 %

 1.2 Locação 4.105,53 1,13 %

 1.2.1  02.10.020 CPOS Locação de obra de edificação m² 272,25 12,32 5,10 9,98 15,08 1.388,47 2.717,06 4.105,53 1,13 %

 2 INFRAESTRUTURA 38.633,95 10,64 %

 2.1 Viga Baldrame 15.567,83 4,29 %

 2.1.1  06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 14,28 43,59 53,36 0,02 53,38 761,98 0,28 762,26 0,21 %

 2.1.2  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 0,72 126,27 26,68 127,96 154,64 19,20 92,14 111,34 0,03 %

 2.1.3  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 293,69 12,64 2,27 13,21 15,48 666,67 3.879,65 4.546,32 1,25 %

 2.1.4  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 168,74 15,54 2,27 16,76 19,03 383,03 2.828,09 3.211,12 0,88 %

 2.1.5  03.03.014 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA m³ 14,28 396,65 74,16 411,61 485,77 1.059,00 5.877,79 6.936,79 1,91 %

 2.2 Brocas 15.955,96 4,40 %

 2.2.2  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 236 55,21 24,88 42,73 67,61 5.871,68 10.084,28 15.955,96 4,40 %

 2.3 Embasamento 4.766,27 1,31 %

 2.3.1  14.01.020 CPOS Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ 5,36 726,08 326,61 562,62 889,23 1.750,62 3.015,65 4.766,27 1,31 %

 2.4 Impermeabilização 2.343,89 0,65 %

 2.4.1  32.17.010 CPOS Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo m³ 1,43 655,27 307,65 494,85 802,50 439,93 707,64 1.147,57 0,32 %

 2.4.2  32.16.010 CPOS Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 
massa

m² 71,38 13,69 7,11 9,65 16,76 507,51 688,81 1.196,32 0,33 %

 3 SUPERESTRUTURA 88.332,61 24,34 %

 3.1 Pilares 14x30 18.881,59 5,20 %

 3.1.1  09.01.030 CPOS Forma em madeira comum para estrutura (com reaproveitamento de 3 vezes) m² 49,35 189,13 59,11 172,51 231,62 2.917,07 8.513,37 11.430,44 3,15 %

 3.1.2  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 241,87 12,64 2,27 13,21 15,48 549,04 3.195,10 3.744,14 1,03 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2021 - São Paulo
CPOS - 08/2021 - São Paulo
FDE - 07/2021 - São Paulo

 22,47% Desonerado:  0,00%
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 3.1.3  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 85,29 15,54 2,27 16,76 19,03 193,60 1.429,46 1.623,06 0,45 %

 3.1.4  03.03.014 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA m³ 4,29 396,65 74,16 411,61 485,77 318,14 1.765,81 2.083,95 0,57 %

 3.2 Vergas e Contravergas (Canaleta) 1.263,49 0,35 %

 3.2.1  14.04.210 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm (Canaleta) m² 6,81 63,41 31,33 46,32 77,65 213,35 315,44 528,79 0,15 %

 3.2.2  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 28,32 12,64 2,27 13,21 15,48 64,28 374,11 438,39 0,12 %

 3.2.3  03.03.014 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA m³ 0,61 396,65 74,16 411,61 485,77 45,23 251,08 296,31 0,08 %

 3.3 Vigas 14x30 6.802,92 1,87 %

 3.3.1  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 222,68 12,64 2,27 13,21 15,48 505,48 2.941,60 3.447,08 0,95 %

 3.3.2  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 79,6 15,54 2,27 16,76 19,03 180,69 1.334,09 1.514,78 0,42 %

 3.3.3  03.03.014 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA m³ 3,79 396,65 74,16 411,61 485,77 281,06 1.560,00 1.841,06 0,51 %

 3.4 Vigas 14x40 2.857,14 0,79 %

 3.4.1  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 81,64 12,64 2,27 13,21 15,48 185,32 1.078,46 1.263,78 0,35 %

 3.4.2  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 36,25 15,54 2,27 16,76 19,03 82,28 607,55 689,83 0,19 %

 3.4.3  03.03.014 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA m³ 1,86 396,65 74,16 411,61 485,77 137,93 765,60 903,53 0,25 %

 3.5 Laje 55.768,06 15,36 %

 3.5.1  13.02.150 CPOS Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa 
com concreto de 25 MPa

m² 325,33 139,97 31,51 139,91 171,42 10.251,14 45.516,92 55.768,06 15,36 %

 3.6 Pilar 09x17 (Platibanda) 1.052,38 0,29 %

 3.6.1  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 39,5 12,64 2,27 13,21 15,48 89,66 521,80 611,46 0,17 %

 3.6.2  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 13,47 15,54 2,27 16,76 19,03 30,57 225,76 256,33 0,07 %

 3.6.3  03.03.014 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA m³ 0,38 396,65 74,16 411,61 485,77 28,18 156,41 184,59 0,05 %

 3.7 Cinta de Amarração (Platibanda) 1.707,03 0,47 %

 3.7.1  14.04.200 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm (Canaleta) m² 14,14 50,99 28,85 33,59 62,44 407,93 474,97 882,90 0,24 %

 3.7.2  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 29,39 12,64 2,27 13,21 15,48 66,71 388,24 454,95 0,13 %

 3.7.3  03.03.014 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA m³ 0,76 396,65 74,16 411,61 485,77 56,36 312,82 369,18 0,10 %

 4 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO E ELEMENTOS DIVISORES 30.714,18 8,46 %

 4.1 Alvenaria 14x19x39 23.817,58 6,56 %

 4.1.1  14.04.210 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 306,73 63,41 31,33 46,32 77,65 9.609,85 14.207,73 23.817,58 6,56 %

 4.2 Elemento Vazado 3.133,97 0,86 %

 4.2.1  14.28.030 CPOS Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm m² 16,25 157,48 58,81 134,05 192,86 955,66 2.178,31 3.133,97 0,86 %
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 4.3 Alvenaria (Platibanda) 3.762,63 1,04 %

 4.3.1  14.04.200 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm m² 60,26 50,99 28,85 33,59 62,44 1.738,50 2.024,13 3.762,63 1,04 %

 5 COBERTURA 53.801,96 14,82 %

 5.1 Estrutura do telhado 6.821,36 1,88 %

 5.1.2  15.01.330 CPOS Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal m² 315,95 17,63 5,00 16,59 21,59 1.579,75 5.241,61 6.821,36 1,88 %

 5.2 Cobertura 36.767,09 10,13 %

 5.2.1  07.03.131 FDE TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ 
H=100MM E=0,65MM

m² 315,95 90,09 18,18 92,15 110,33 5.743,97 29.114,79 34.858,76 9,60 %

 5.2.2  07.04.037 FDE CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM  
E=0,65MM

M 17,8 87,54 39,10 68,11 107,21 695,98 1.212,35 1.908,33 0,53 %

 5.3 Calha 4.803,15 1,32 %

 5.3.1  08.12.022 FDE CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M M 35,6 110,17 59,11 75,81 134,92 2.104,31 2.698,84 4.803,15 1,32 %

 5.4 Pingadeira 5.410,36 1,49 %

 5.4.1  08.12.021 FDE CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0.33M M 74,4 59,38 50,01 22,71 72,72 3.720,74 1.689,62 5.410,36 1,49 %

 6 REVESTIMENTOS 31.466,16 8,67 %

 6.1 Lajes 9.343,46 2,57 %

 6.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 325,33 3,44 1,95 2,26 4,21 634,39 735,24 1.369,63 0,38 %

 6.1.2  17.02.140 CPOS Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 325,33 20,02 15,75 8,76 24,51 5.123,94 2.849,89 7.973,83 2,20 %

 6.2 Paredes Internas 13.295,05 3,66 %

 6.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 462,92 3,44 1,95 2,26 4,21 902,69 1.046,20 1.948,89 0,54 %

 6.2.2  17.02.140 CPOS Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 462,92 20,02 15,75 8,76 24,51 7.290,99 4.055,17 11.346,16 3,13 %

 6.3 Paredes Externas 4.554,70 1,25 %

 6.3.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 158,59 3,44 1,95 2,26 4,21 309,25 358,41 667,66 0,18 %

 6.3.2  17.02.140 CPOS Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 158,59 20,02 15,75 8,76 24,51 2.497,79 1.389,25 3.887,04 1,07 %

 6.4 Platibanda (Ambos os lados) 4.272,95 1,18 %

 6.4.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 148,78 3,44 1,95 2,26 4,21 290,12 336,24 626,36 0,17 %

 6.4.2  17.02.140 CPOS Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 148,78 20,02 15,75 8,76 24,51 2.343,28 1.303,31 3.646,59 1,00 %
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 7 PISOS 25.360,60 6,99 %

 7.1 Salas de Aula 16.855,31 4,64 %

 7.1.1  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 5,76 126,27 26,68 127,96 154,64 153,67 737,05 890,72 0,25 %

 7.1.2  03.03.014 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA m³ 9,6 396,65 74,16 411,61 485,77 711,93 3.951,46 4.663,39 1,28 %

 7.1.3  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 192 43,96 8,09 45,74 53,83 1.553,28 8.782,08 10.335,36 2,85 %

 7.1.4  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

M 108,4 7,28 2,09 6,82 8,91 226,55 739,29 965,84 0,27 %

 7.2 Corredor 6.562,29 1,81 %

 7.2.1  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 2,26 126,27 26,68 127,96 154,64 60,29 289,19 349,48 0,10 %

 7.2.2  03.03.014 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA m³ 3,77 396,65 74,16 411,61 485,77 279,58 1.551,77 1.831,35 0,50 %

 7.2.3  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 75,32 43,96 8,09 45,74 53,83 609,33 3.445,14 4.054,47 1,12 %

 7.2.4  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

M 36,7 7,28 2,09 6,82 8,91 76,70 250,29 326,99 0,09 %

 7.3 Calçada Perimetral (1 metro) 1.943,00 0,54 %

 7.3.1  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 2,01 126,27 26,68 127,96 154,64 53,62 257,20 310,82 0,09 %

 7.3.2  03.03.014 FDE CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA m³ 3,36 396,65 74,16 411,61 485,77 249,17 1.383,01 1.632,18 0,45 %

 8 ESQUADRIAS 32.049,51 8,83 %

 8.1 Esquadrias de Madeira 2.117,20 0,58 %

 8.1.1  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4 432,19 50,04 479,26 529,30 200,16 1.917,04 2.117,20 0,58 %

 8.2 Esquadrias Metálicas 29.932,31 8,25 %

 8.2.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 61,56 397,02 28,71 457,52 486,23 1.767,38 28.164,93 29.932,31 8,25 %

 9 PINTURA 30.340,80 8,36 %

 9.1 Lajes 7.668,02 2,11 %

 9.1.1  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 325,33 2,96 1,53 2,09 3,62 497,75 679,94 1.177,69 0,32 %

 9.1.2  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 325,33 16,29 7,31 12,64 19,95 2.378,16 4.112,17 6.490,33 1,79 %

 9.2 Paredes Internas 10.585,15 2,92 %

 9.2.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 462,92 2,55 1,15 1,97 3,12 532,35 911,96 1.444,31 0,40 %

 9.2.2  33.10.041 CPOS Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m² 68,83 25,88 18,76 12,93 31,69 1.291,25 889,97 2.181,22 0,60 %

 9.2.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 394,09 14,42 5,61 12,05 17,66 2.210,84 4.748,78 6.959,62 1,92 %
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 9.3 Quadro Negro 822,52 0,23 %

 9.3.1  33.02.080 CPOS Massa corrida à base de resina acrílica m² 19,2 12,61 10,50 4,94 15,44 201,60 94,84 296,44 0,08 %

 9.3.2  33.03.350 CPOS Pintura especial em esmalte para lousa cor verde m² 19,2 22,38 19,64 7,76 27,40 377,08 149,00 526,08 0,14 %

 9.4 Paredes Externas 3.295,49 0,91 %

 9.4.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 158,59 2,55 1,15 1,97 3,12 182,37 312,43 494,80 0,14 %

 9.4.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 158,59 14,42 5,61 12,05 17,66 889,68 1.911,01 2.800,69 0,77 %

 9.5 Platibanda 3.091,64 0,85 %

 9.5.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 148,78 2,55 1,15 1,97 3,12 171,09 293,10 464,19 0,13 %

 9.5.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 148,78 14,42 5,61 12,05 17,66 834,65 1.792,80 2.627,45 0,72 %

 9.6 Esquadrias de Madeira 2.255,53 0,62 %

 9.6.1  33.12.011 CPOS Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 52,43 35,13 26,20 16,82 43,02 1.373,66 881,87 2.255,53 0,62 %

 9.7 Esquadrias Metálicas 2.622,45 0,72 %

 9.7.1  33.11.050 CPOS Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 61,56 34,79 26,20 16,40 42,60 1.612,87 1.009,58 2.622,45 0,72 %

 10 INSTALÇÕES ELETRICAS 18.904,35 5,21 %

 10.1 Eletrodutos 2.807,37 0,77 %

 10.1.1  91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 49,22 10,44 6,17 6,61 12,78 303,68 325,35 629,03 0,17 %

 10.1.2  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 219,37 8,11 5,42 4,51 9,93 1.188,98 989,36 2.178,34 0,60 %

 10.2 Tomadas, Interruptores e Caixas de Luz 2.156,36 0,59 %

 10.2.1  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30 14,65 5,37 12,57 17,94 161,10 377,10 538,20 0,15 %

 10.2.2  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16 9,86 5,58 6,49 12,07 89,28 103,84 193,12 0,05 %

 10.2.3  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7 14,13 9,42 7,88 17,30 65,94 55,16 121,10 0,03 %

 10.2.4  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12 25,49 19,68 11,53 31,21 236,16 138,36 374,52 0,10 %

 10.2.5  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 33,10 17,43 23,10 40,53 87,15 115,50 202,65 0,06 %

 10.2.6  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1 37,26 20,52 25,11 45,63 20,52 25,11 45,63 0,01 %

 10.2.7  92027 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1 49,42 26,75 33,77 60,52 26,75 33,77 60,52 0,02 %
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 10.2.8  72335 SINAPI ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8 4,51 1,55 3,97 5,52 12,40 31,76 44,16 0,01 %

 10.2.9  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17 22,10 11,59 15,47 27,06 197,03 262,99 460,02 0,13 %

 10.2.10  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 23,77 11,59 17,52 29,11 46,36 70,08 116,44 0,03 %

 10.3 Quadro de Distribuição 1.804,30 0,50 %

 10.3.1  37.03.210 CPOS Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 
150 A - sem componentes

UN 1 585,33 132,45 584,40 716,85 132,45 584,40 716,85 0,20 %

 10.3.2  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 10,70 1,31 11,79 13,10 6,55 58,95 65,50 0,02 %

 10.3.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 12,32 2,48 12,60 15,08 9,92 50,40 60,32 0,02 %

 10.3.4  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 57,69 6,85 63,80 70,65 27,40 255,20 282,60 0,08 %

 10.3.5  09.02.043 FDE DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 1 169,29 43,45 163,87 207,32 43,45 163,87 207,32 0,06 %

 10.3.6  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 385,17 49,88 421,83 471,71 49,88 421,83 471,71 0,13 %

 10.4 Luminárias 5.462,35 1,50 %

 10.4.1  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 30 143,98 11,85 164,48 176,33 355,50 4.934,40 5.289,90 1,46 %

 10.4.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5 28,17 5,13 29,36 34,49 25,65 146,80 172,45 0,05 %

 10.5 Cabos 6.673,97 1,84 %

 10.5.1  39.21.020 CPOS Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 641,1 3,36 0,87 3,24 4,11 557,75 2.077,17 2.634,92 0,73 %

 10.5.2  39.03.174 CPOS Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. M 287,4 6,54 2,66 5,34 8,00 764,48 1.534,72 2.299,20 0,63 %

 10.5.3  39.03.182 CPOS Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 105 13,53 3,56 13,01 16,57 373,80 1.366,05 1.739,85 0,48 %

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.167,20 0,60 %

 11.1  23.08.020 CPOS Faixa/batedor de proteção em madeira aparelhada natural de 10 x 2,5 cm M 112 15,80 7,87 11,48 19,35 881,44 1.285,76 2.167,20 0,60 %

 12 INTERLIGAÇÃO DOS PRÉDIOS 4.695,52 1,29 %

 12.1 Demolição 339,39 0,09 %

 12.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 5,46 50,76 45,29 16,87 62,16 247,28 92,11 339,39 0,09 %

 12.2 Alvenaria de Elevação 1.630,65 0,45 %

 12.2.1  14.04.210 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 21 63,41 31,33 46,32 77,65 657,93 972,72 1.630,65 0,45 %

 12.3 Revestimento 1.206,24 0,33 %
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 12.3.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 42 3,44 1,95 2,26 4,21 81,90 94,92 176,82 0,05 %

 12.3.2  17.02.140 CPOS Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 42 20,02 15,75 8,76 24,51 661,50 367,92 1.029,42 0,28 %

 12.4 Esquadrias de Madeira 529,30 0,15 %

 12.4.1  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 432,19 50,04 479,26 529,30 50,04 479,26 529,30 0,15 %

 12.5 Pintura 989,94 0,27 %

 12.5.1  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 42 2,96 1,53 2,09 3,62 64,26 87,78 152,04 0,04 %

 12.5.2  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 42 16,29 7,31 12,64 19,95 307,02 530,88 837,90 0,23 %

Totais ->  101.561,66  261.408,67  362.970,33

Total Geral 362.970,33

_______________________________________________________________
João Paulo Soares

Secretario Municipal de Arquitetura, Urbanismo, Habitação e Projetos

Ocauçu, 05 de outubro de 2021. Total sem BDI 296.407,99
Total do BDI 66.562,34
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