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Obra
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.485,98 1,89 %

 1.1  02.10.020 CPOS Locação de obra de edificação m² 269,62 13,77 5,92 11,06 16,98 1.596,15 2.981,99 4.578,14 0,83 %

 1.2  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3,75 343,27 66,65 356,87 423,52 249,93 1.338,27 1.588,20 0,29 %

 1.3  02.02.150 CPOS Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNM
ES

6 583,52 85,29 634,65 719,94 511,74 3.807,90 4.319,64 0,78 %

 2 INFRA-ESTRUTURA 31.629,22 5,70 %

 2.1  06.02.040 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m m³ 9,72 64,95 80,12 0,01 80,13 778,76 0,10 778,86 0,14 %

 2.2  12.01.041 CPOS Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 139 65,55 50,08 30,79 80,87 6.961,12 4.279,81 11.240,93 2,03 %

 2.3  09.01.020 CPOS Forma em madeira comum para fundação m² 97,2 84,90 59,45 45,29 104,74 5.778,54 4.402,18 10.180,72 1,83 %

 2.4  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 1,22 135,46 30,97 136,16 167,13 37,78 166,11 203,89 0,04 %

 2.5  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 255,96 11,93 2,64 12,07 14,71 675,73 3.089,44 3.765,17 0,68 %

 2.6  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 99,79 15,22 2,64 16,13 18,77 263,44 1.609,61 1.873,05 0,34 %

 2.8  11.01.260 CPOS Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento m³ 7,29 398,76 0,00 491,99 491,99 0,00 3.586,60 3.586,60 0,65 %

 3 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.482,91 0,99 %

 3.1  32.17.010 CPOS Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo m³ 3,65 707,33 357,04 515,66 872,70 1.303,19 1.882,16 3.185,35 0,57 %

 3.2  32.16.010 CPOS Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 
massa

m² 121,5 15,33 8,25 10,66 18,91 1.002,37 1.295,19 2.297,56 0,41 %

 4 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO E ELEMENTOS DIVISORES 39.035,05 7,04 %

 4.1  04.01.072 FDE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM m² 490,76 64,47 37,20 42,34 79,54 18.256,27 20.778,78 39.035,05 7,04 %

 5 SUPRAESTRUTURA 126.504,06 22,80 %

 5.1  09.01.030 CPOS Forma em madeira comum para estrutura m² 163,17 205,17 68,60 184,53 253,13 11.193,46 30.109,76 41.303,22 7,44 %

 5.2  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 867,56 11,93 2,64 12,07 14,71 2.290,35 10.471,45 12.761,80 2,30 %

 5.3  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 220,19 15,22 2,64 16,13 18,77 581,30 3.551,66 4.132,96 0,74 %

 5.4  13.02.150 CPOS Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa 
com concreto de 25 MPa

m² 298,07 161,64 36,59 162,84 199,43 10.906,38 48.537,72 59.444,10 10,71 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2021 - São Paulo
CPOS - 11/2021 - São Paulo
FDE - 10/2021 - São Paulo

 23,38% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 5.5  11.01.290 CPOS Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ 17,45 411,62 0,00 507,85 507,85 0,00 8.861,98 8.861,98 1,60 %

 6 ESTRUTURA TELHADO 76.282,16 13,75 %

 6.1  15.01.220 CPOS Estrutura pontaletada para telhas onduladas m² 298,96 91,89 41,14 72,23 113,37 12.299,21 21.593,88 33.893,09 6,11 %

 6.2  16.03.010 CPOS Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 
mm

m² 298,96 55,34 18,28 49,99 68,27 5.464,98 14.945,01 20.409,99 3,68 %

 6.3  16.03.300 CPOS Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado M 22,6 78,18 9,13 87,32 96,45 206,33 1.973,44 2.179,77 0,39 %

 6.4  08.12.015 FDE CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M M 168,29 95,36 50,38 67,27 117,65 8.478,45 11.320,86 19.799,31 3,57 %

 7 REVESTIMENTOS 34.598,78 6,24 %

 7.1 LAJES 9.364,33 1,69 %

 7.1.1  17.02.030 CPOS Chapisco 1:4 com areia grossa m² 275,99 5,15 4,81 1,54 6,35 1.327,51 425,02 1.752,53 0,32 %

 7.1.2  17.02.140 CPOS Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 275,99 22,36 18,28 9,30 27,58 5.045,09 2.566,71 7.611,80 1,37 %

 7.2 PAREDES EXTERNAS E PLATIBANDA 4.507,98 0,81 %

 7.2.1  17.02.030 CPOS Chapisco 1:4 com areia grossa m² 168,83 5,15 4,81 1,54 6,35 812,07 260,00 1.072,07 0,19 %

 7.2.2  17.02.140 CPOS Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 124,58 22,36 18,28 9,30 27,58 2.277,32 1.158,59 3.435,91 0,62 %

 7.3 PAREDES INTERNAS 20.726,47 3,74 %

 7.3.1  17.02.030 CPOS Chapisco 1:4 com areia grossa m² 610,86 5,15 4,81 1,54 6,35 2.938,23 940,73 3.878,96 0,70 %

 7.3.2  17.02.140 CPOS Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 610,86 22,36 18,28 9,30 27,58 11.166,52 5.680,99 16.847,51 3,04 %

 8 PISOS E REVESTIMENTOS 71.651,03 12,91 %

 8.1 PISOS INTERNOS 61.385,21 11,06 %

 8.1.1  06.11.020 CPOS Reaterro manual para simples regularização sem compactação m³ 14,4 7,19 8,87 0,00 8,87 127,72 0,00 127,72 0,02 %

 8.1.2  11.01.260 CPOS Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento m³ 20,16 398,76 0,00 491,99 491,99 0,00 9.918,51 9.918,51 1,79 %

 8.1.3  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 408,48 20,91 1,27 24,52 25,79 518,76 10.015,93 10.534,69 1,90 %

 8.1.4  17.10.020 CPOS Piso em granilite moldado no local m² 288,03 82,31 8,25 93,30 101,55 2.376,24 26.873,20 29.249,44 5,27 %

 8.1.5  17.10.200 CPOS Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm M 227,5 40,74 4,12 46,14 50,26 937,30 10.496,85 11.434,15 2,06 %

 8.1.6  17.10.100 CPOS Soleira em granilite moldado no local M 2,3 42,54 2,06 50,42 52,48 4,73 115,97 120,70 0,02 %

 8.2 PISOS EXTERNOS 1.746,56 0,31 %

 8.2.1  11.01.260 CPOS Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento m³ 3,55 398,76 0,00 491,99 491,99 0,00 1.746,56 1.746,56 0,31 %

 8.3 REVESTIMENTOS AREA MOLHADA 8.519,26 1,54 %

 8.3.1  18.06.102 CPOS Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

m² 138,66 39,30 15,57 32,91 48,48 2.158,93 4.563,30 6.722,23 1,21 %
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 8.3.2  18.06.410 CPOS Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, 
juntas acima de 3 até 5 mm

m² 138,66 10,51 10,38 2,58 12,96 1.439,29 357,74 1.797,03 0,32 %

 9 ESQUADRIAS 65.416,97 11,79 %

 9.1 ESQUADRIAS COM VIDRO 38.196,85 6,88 %

 9.1.1  25.01.380 CPOS Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco m² 33,32 785,09 68,60 900,04 968,64 2.285,75 29.989,33 32.275,08 5,82 %

 9.1.2  28.20.770 CPOS Trinco de piso para porta em vidro temperado UN 2 185,53 9,29 219,61 228,90 18,58 439,22 457,80 0,08 %

 9.1.3  28.20.220 CPOS Dobradiça inferior para porta de vidro temperado UN 2 104,36 9,29 119,46 128,75 18,58 238,92 257,50 0,05 %

 9.1.4  28.20.230 CPOS Dobradiça superior para porta de vidro temperado UN 2 64,41 9,29 70,17 79,46 18,58 140,34 158,92 0,03 %

 9.1.5  28.20.590 CPOS Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado UN 1 196,40 6,82 235,49 242,31 6,82 235,49 242,31 0,04 %

 9.1.6  28.20.600 CPOS Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado UN 1 213,08 9,29 253,60 262,89 9,29 253,60 262,89 0,05 %

 9.1.7  26.02.060 CPOS Vidro temperado incolor de 10 mm m² 2,52 301,48 0,00 371,96 371,96 0,00 937,33 937,33 0,17 %

 9.1.8  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 29,4 99,39 19,10 103,52 122,62 561,54 3.043,48 3.605,02 0,65 %

 9.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA 23.780,49 4,29 %

 9.2.1  23.02.040 CPOS Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm UN 13 1.271,43 128,05 1.440,64 1.568,69 1.664,65 18.728,32 20.392,97 3,68 %

 9.2.2  23.02.050 CPOS Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm UN 2 1.372,80 128,05 1.565,71 1.693,76 256,10 3.131,42 3.387,52 0,61 %

 9.3 ESQUADRIAS DE FERRO 3.439,63 0,62 %

 9.3.1  23.09.550 CPOS Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm UN 1 915,58 118,90 1.010,74 1.129,64 118,90 1.010,74 1.129,64 0,20 %

 9.3.2  24.02.080 CPOS Porta/portão de abrir em veneziana de ferro, sob medida m² 0,84 1.718,78 87,04 2.033,59 2.120,63 73,11 1.708,21 1.781,32 0,32 %

 9.3.3  28.01.550 CPOS Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa UN 1 361,72 68,60 377,69 446,29 68,60 377,69 446,29 0,08 %

 9.3.4  28.20.411 CPOS Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg CJ 2 33,39 7,75 33,44 41,19 15,50 66,88 82,38 0,01 %

 10 PINTURA 29.756,89 5,36 %

 10.1 PINTURA EXTERNA 6.533,37 1,18 %

 10.1.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 281,59 3,11 1,41 2,42 3,83 397,04 681,44 1.078,48 0,19 %

 10.1.2  33.07.102 CPOS Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 5,04 42,20 40,55 11,51 52,06 204,37 58,01 262,38 0,05 %

 10.1.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 281,59 14,95 6,87 11,57 18,44 1.934,52 3.257,99 5.192,51 0,94 %

 10.2 PINTURA INTERNA 23.223,52 4,19 %

 10.2.1 LAJE 7.090,17 1,28 %

 10.2.1.1  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 275,99 3,61 1,86 2,59 4,45 513,34 714,81 1.228,15 0,22 %

 10.2.1.1  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 275,99 17,22 8,94 12,30 21,24 2.467,35 3.394,67 5.862,02 1,06 %
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 10.2.2 PAREDES INTERNAS 13.603,84 2,45 %

 10.2.2.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 610,86 3,11 1,41 2,42 3,83 861,31 1.478,28 2.339,59 0,42 %

 10.2.2.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 610,86 14,95 6,87 11,57 18,44 4.196,60 7.067,65 11.264,25 2,03 %

 10.2.3 ESQUADRIAS INTERNAS 2.529,51 0,46 %

 10.2.3.1  33.12.011 CPOS Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 51,24 39,19 30,41 17,94 48,35 1.558,20 919,25 2.477,45 0,45 %

 10.2.3.2  33.07.102 CPOS Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 1 42,20 40,55 11,51 52,06 40,55 11,51 52,06 0,01 %

 11 HIDRAULICA 36.262,61 6,54 %

 11.1 LOUÇAS 9.415,33 1,70 %

 11.1.1  44.01.110 CPOS Lavatório de louça com coluna UN 3 258,32 72,41 246,30 318,71 217,23 738,90 956,13 0,17 %

 11.1.2  30.08.060 CPOS Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 
6 litros

UN 2 906,99 62,08 1.056,96 1.119,04 124,16 2.113,92 2.238,08 0,40 %

 11.1.3  44.01.800 CPOS Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 3 638,83 62,08 726,10 788,18 186,24 2.178,30 2.364,54 0,43 %

 11.1.4  44.20.280 CPOS Tampa de plástico para bacia sanitária UN 3 42,27 3,09 49,06 52,15 9,27 147,18 156,45 0,03 %

 11.1.5  30.08.040 CPOS Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade 
reduzida

UN 2 1.354,23 72,41 1.598,43 1.670,84 144,82 3.196,86 3.341,68 0,60 %

 11.1.6  44.03.080 CPOS Porta-papel de louça de embutir UN 5 58,11 15,08 56,61 71,69 75,40 283,05 358,45 0,06 %

 11.2 ESGOTO 9.067,81 1,63 %

 11.2.1  49.03.036 CPOS Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros UN 1 533,07 51,76 605,94 657,70 51,76 605,94 657,70 0,12 %

 11.2.2  16.08.028 FDE CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 3 551,20 461,78 218,29 680,07 1.385,34 654,87 2.040,21 0,37 %

 11.2.3  46.02.070 CPOS Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 55 71,66 56,92 31,49 88,41 3.130,60 1.731,95 4.862,55 0,88 %

 11.2.4  46.02.050 CPOS Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 20 42,58 31,04 21,49 52,53 620,80 429,80 1.050,60 0,19 %

 11.2.5  49.04.010 CPOS Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha UN 5 74,04 51,76 39,59 91,35 258,80 197,95 456,75 0,08 %

 11.3 AGUA FRIA 9.444,61 1,70 %

 11.3.1  102623 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 1 906,36 127,02 991,24 1.118,26 127,02 991,24 1.118,26 0,20 %

 11.3.2  46.01.020 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 182 28,36 25,86 9,13 34,99 4.706,52 1.661,66 6.368,18 1,15 %

 11.3.3  44.03.400 CPOS Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 5 50,69 18,08 44,46 62,54 90,40 222,30 312,70 0,06 %

 11.3.4  44.03.420 CPOS Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, 
DN= 3/4´

UN 5 36,24 18,08 26,63 44,71 90,40 133,15 223,55 0,04 %

 11.3.5  93442 SINAPI BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 
AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 1.152,48 97,76 1.324,16 1.421,92 97,76 1.324,16 1.421,92 0,26 %
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 11.4 AGUAS PLUVIAIS 5.042,52 0,91 %

 11.4.1  46.03.050 CPOS Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 42 97,31 56,92 63,14 120,06 2.390,64 2.651,88 5.042,52 0,91 %

 11.5 GAS 3.292,34 0,59 %

 11.5.1  45.02.020 CPOS Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg UN 1 2.668,46 795,49 2.496,85 3.292,34 795,49 2.496,85 3.292,34 0,59 %

 12 ELETRICA 27.706,37 4,99 %

 12.1  09.09.057 FDE LUMINÁRIA SOBREPOR  LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE 
COR 4000ºK

UN 29 152,89 29,17 159,46 188,63 845,93 4.624,34 5.470,27 0,99 %

 12.2  39.21.060 CPOS Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 103 18,06 4,64 17,64 22,28 477,92 1.816,92 2.294,84 0,41 %

 12.3  42.05.210 CPOS Haste de aterramento de 5/8 UN 1 181,00 25,86 197,45 223,31 25,86 197,45 223,31 0,04 %

 12.4  38.19.020 CPOS Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm M 425 15,15 15,51 3,18 18,69 6.591,75 1.351,50 7.943,25 1,43 %

 12.5  38.19.030 CPOS Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 25 15,43 15,51 3,52 19,03 387,75 88,00 475,75 0,09 %

 12.6  38.19.040 CPOS Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M 25 17,28 15,51 5,81 21,32 387,75 145,25 533,00 0,10 %

 12.7  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1 204,65 132,68 119,81 252,49 132,68 119,81 252,49 0,05 %

 12.8  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 40,59 25,47 24,60 50,07 50,94 49,20 100,14 0,02 %

 12.9  40.04.450 CPOS Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 52 24,12 15,51 14,24 29,75 806,52 740,48 1.547,00 0,28 %

 12.10  40.05.060 CPOS Interruptor com 3 teclas simples e placa CJ 1 46,72 25,86 31,78 57,64 25,86 31,78 57,64 0,01 %

 12.11  40.04.480 CPOS Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 12 33,25 15,51 25,51 41,02 186,12 306,12 492,24 0,09 %

 12.12  40.05.040 CPOS Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 1 32,02 18,09 21,41 39,50 18,09 21,41 39,50 0,01 %

 12.13  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 823,77 27,27 989,09 1.016,36 27,27 989,09 1.016,36 0,18 %

 12.14  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 98,49 25,42 96,09 121,51 25,42 96,09 121,51 0,02 %

 12.15  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 68,25 12,11 72,09 84,20 12,11 72,09 84,20 0,02 %

 12.16  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 13,79 2,96 14,05 17,01 8,88 42,15 51,03 0,01 %

 12.17  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 12,52 2,12 13,32 15,44 6,36 39,96 46,32 0,01 %

 12.18  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 15,31 4,07 14,81 18,88 4,07 14,81 18,88 0,00 %

 12.19  39.21.020 CPOS Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 1030 3,33 1,01 3,09 4,10 1.040,30 3.182,70 4.223,00 0,76 %

 12.20  39.21.030 CPOS Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 200 4,87 1,01 4,99 6,00 202,00 998,00 1.200,00 0,22 %

 12.21  39.21.040 CPOS Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 30 6,38 1,01 6,86 7,87 30,30 205,80 236,10 0,04 %
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 12.22  39.21.010 CPOS Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 150 2,54 1,01 2,12 3,13 151,50 318,00 469,50 0,08 %

 12.23  39.21.050 CPOS Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 5 12,67 4,12 11,51 15,63 20,60 57,55 78,15 0,01 %

 12.24  42.05.140 CPOS Conector olhal cabo/haste de 3/4´ UN 1 20,43 5,16 20,04 25,20 5,16 20,04 25,20 0,00 %

 12.25  37.25.110 CPOS Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de 
isolamento 415/690V, de 175A a 250A

UN 1 572,78 85,92 620,77 706,69 85,92 620,77 706,69 0,13 %

Totais ->  163.314,18  391.497,85  554.812,03
__________________________________________

HERNANI DAUN MEN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5070418798

ART:28027230220202805
Total Geral 554.812,03

Total sem BDI 449.738,09
Total do BDI 105.073,94
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