



obra  
construção de Quadra Poliesportiva

Bancos  
FDE - 10/2025 - São Paulo

B.D.I.  
22,47%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços  
unitário dos insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

escrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
UADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	Conservacao - servicos complementares	m²	514,8	142,73	73.477,40	43,53	43,53	
16.04.034 FDE	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	Quadra de esportes	m²	235,04	215,42	50.632,31	29,99	73,52
03.03.014 FDE	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	Concreto	m³	14,03	688,12	9.654,32	5,72	79,24
01.07.002 FDE	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	Lastro de pedra britada ou de concreto simples	m²	514,8	14,39	7.407,97	4,39	83,63
16.04.002 FDE	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	Quadra de esportes	UN	2,0	2.298,71	4.597,42	2,72	86,35
03.01.001 FDE	FORMAS DE MADEIRA MACICA	Forma	m²	20,92	165,99	3.472,51	2,06	88,41
16.06.078 FDE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	Complementos externos/canteiro de obra/alambrado	m²	6,0	531,63	3.189,78	1,89	90,30
16.80.024 FDE	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	Conservacao - servicos complementares	UN	2,0	1.517,12	3.034,24	1,80	92,10
16.04.001 FDE	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	Quadra de esportes	PR	1,0	2.273,86	2.273,86	1,35	93,44
03.03.016 FDE	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	Concreto	m³	2,99	717,89	2.146,49	1,27	94,72
02.04.002 FDE	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA (Ø 12,5MM)	Armadura	KG	134,95	15,49	2.090,37	1,24	95,95
16.01.064 FDE	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	Fecho:muros/alambrados/portoes	m²	1,5	1.351,28	2.026,92	1,20	97,15
02.02.026 FDE	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	Fundacao profunda	M	18,0	105,49	1.898,82	1,12	98,28
15.04.081 FDE	PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	Externa	M	445,0	2,98	1.326,10	0,79	99,07
02.04.002 FDE	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA (Ø 6,3MM)	Armadura	KG	32,47	15,49	502,96	0,30	99,36
02.02.022 FDE	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	Fundacao profunda	KG	24,75	15,90	393,52	0,23	99,60
02.04.002 FDE	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	Armadura	KG	23,7	15,49	367,11	0,22	99,81
16.06.077 FDE	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	Complementos externos/canteiro de obra/alambrado	m²	24,0	5,21	125,04	0,07	99,89
02.02.022 FDE	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA (Ø 5MM)	Fundacao profunda	KG	7,32	15,90	116,38	0,07	99,96
02.04.002 FDE	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA (Ø 8MM)	Armadura	KG	4,69	15,49	72,64	0,04	100,00

Total sem BDI

137.843,37

**Total do BDI**  
**Total Geral**

**30.962,77**  
**168.806,14**

---

Marcia Eduarda Domingues Spada  
Diretora Municipal de Operação e Expansão  
Engenheira Civil  
CREA/SP 5071174216